

Comunicato del Presidente dell'ANAC del 23.11.2016

Modulo di trasmissione delle “varianti in corso d’opera” dei contratti sopra-soglie di lavori o concessioni ex art.106, co.14, 2° periodo, d.lgs.50/2016 e dei precedenti comunicati nonché alcune informazioni sulle “modifiche”

**All' Autorità Nazionale Anticorruzione
Via Marco Minghetti, 10
00187 ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it**

1. Dati identificativi della Stazione Appaltante (o di altro soggetto) e del Responsabile del procedimento (RdP)

Codice AUSA: _____

Codice fiscale: _____

Denominazione della SA: _____

Indirizzo: _____

Nome/Cognome del RdP: _____

Indirizzo mail: _____

Pec: _____

Recapiti telefonici: _____

2. Oggetto/Descrizione concisa della variante in corso d’opera

3. CIG _____ **CUP** _____

Eventuali altri **CIG** _____ **CUP** _____

(v. sito web ANAC: “Tracciabilità dei flussi finanziari”- “Aggiornamento al 21 maggio 2014” – “Punto A39”)

4. Numero di protocollo e data del provvedimento di approvazione della variante in corso d’opera e soggetto che approva la variante in corso d’opera

prot.n. _____ (gg/mm/aa) _____

- Dirigente
- Altro organo decisionale della stazione appaltante ecc., da specificare:

4-bis. Numero di protocollo e data del provvedimento di autorizzazione della variante da parte del RdP

prot.n. _____ (gg/mm/aa) _____

5. Settore/Tipologia d'intervento o di contratto

- Settore ordinario
- Settore ordinario: beni culturali
- Settore speciale
- Settore speciale: difesa
- Contratto del contraente generale
- Contratto del concessionario
- Contratto di partenariato pubblico-privato
- Contratto *in house*
- Intervento in deroga
- Intervento del soggetto attuatore
- Intervento di altro soggetto
- Contratto segreto

6. Trasmissioni di precedenti varianti in corso d'opera

- sì
- no

7. Comunicazioni all'Osservatorio dell'Anac di avvenute modifiche del contratto in corso d'opera

- sì
- no

7-bis Comunicazioni di avvenute modifiche del contratto (art.106, co.1, lett.a), b) ed e), d.lgs.50/2016) (non deve essere trasmessa alcuna documentazione)

- modifica prevista con apposite clausole negli atti di gara (co.1, lett. a): indicare l'aliquota percentuale rispetto al contratto originario e importo (complessivi se più d'una) (%) _____ (€)_____
- modifica per prestazioni supplementari (co.1, lett. b): indicare l'aliquota percentuale rispetto al contratto originario e importo (complessivi se più d'una) (%) _____ (€)_____

- modifica non sostanziale prevista negli atti di gara (co.1, lett. e): indicare l'aliquota percentuale rispetto al contratto originario e importo (complessivi se più d'una) (%) _____ (€) _____

8. Comunicazioni esiti del contenzioso

- con l'intervento del collegio consultivo tecnico: seguono date e importi (complessivi se più d'uno) (gg/mm/aa) ____/____/____ € _____
- con transazioni: seguono date e importi (complessivi se più d'uno) (gg/mm/aa) ____/____/____ € _____
- con accordi bonari: seguono date e importi (complessivi se più d'uno)(gg/mm/aa) ____/____/____ € _____

9. Variante ex art.132, co.1, d.lgs. 163/2006 come catalogate dal RdP

- Fattispecie b)
- Fattispecie c)
- Fattispecie d)
- Cumulo di più fattispecie (v. punto 4 del comunicato 4.3.2016)
- Varianti ripetute (v. comunicati del 17.3.2015 e del 4.3.2016)

9-bis Variante in corso d'opera ex art.106, co.1, lett.c), d.lgs. 50/2016 come catalogata dal RdP

- Fattispecie art.106, co.1, lett.c), d.lgs.50/2016, con descrizione dell'evento imprevisto e imprevedibile:

9-ter Variante in corso d'opera ex art.106, co.2, d.lgs. 50/2016 come catalogata dal RdP

- Fattispecie art.106, co.2, d.lgs.50/2016, con breve descrizione errori/omissioni:

9-quater Variante nei contratti del Contraente Generale/Concessionario

- Forza maggiore
- Sorpresa geologica
- Prescrizioni di legge
- Richieste di Enti terzi
- Richieste dalla stazione appaltante
- Prescrizioni del CIPE e dei Ministeri competenti (emessi in qualsiasi fase delle procedure)

10. Importi di riferimento principali delle varianti in corso d'opera

- Importo a base di appalto (pari o superiore alla soglia comunitaria)
€ _____
- Importo del contratto originario:
€ _____
- Importo del contratto aggiornato (comprensivo di addendum):
€ _____
- Importo netto complessivo della variante superiore al 10 % del contratto originario (prodotta anche dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):
€ _____
- Importo complessivo netto delle sole lavorazioni in aumento della variante (prodotta anche dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):
€ _____
- Percentuale complessiva netta delle sole lavorazioni in aumento della variante (prodotta anche dal cumulo di più fattispecie o ripetizione, ecc.):
% _____

11. Documentazione da trasmettere a corredo della variante (nessuna documentazione deve essere trasmessa per le modifiche)

A) Allegati da trasmettere obbligatoriamente

- Progetto esecutivo, con elenco allegati
- Perizia di variante, con elenco allegati
- Quadro comparativo (computo metrico estimativo di raffronto)
- Provvedimento di approvazione della variante (v. punto 4)
- Provvedimento di autorizzazione del RdP
- Relazione del RdP sulla variante ex del comunicato del 17.3.2015 e all'art.161, commi 7 e 8, dPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016 (linee guida o DDMM)
- Relazione del direttore dei lavori, completa dell'autorizzazione del RP ex art.161, co.3, dPR 207/2010, ovvero degli atti attuativi del d.lgs.50/2016
- Attestazione del direttore dei lavori ex art.106, co.1, dPR 207/2010 o altri atti attuativi del d.lgs.50/2016
- Atto di sottomissione/atto aggiuntivo
- Verbali nuovi prezzi
- Attestato di validazione del progetto esecutivo (e/o preliminare e/o definitivo)
- Rapporto/i di verifica del progetto esecutivo (e/o preliminare e/o definitivo)

- Criterio di aggiudicazione del servizio di verifica del progetto originario con off. econ. più van. (OEPV) e percentuale di sconto: % _____
- Criterio di aggiudicazione del servizio di verifica del progetto originario con massimo ribasso e percentuale di sconto: % _____
- Percentuale di riduzione dell'importo a base di gara servizio di verifica del progetto originario rispetto alla Tariffa % _____
- Provvedimento di segretazione o di sussistenza di speciali misure di sicurezza

B) Atti da trasmettere se posti in essere

- Collegio consultivo tecnico
- Transazioni
- Accordi bonari
- Atti di affidamento di lavori complementari o supplementari ex art.106, comma 1, lett.b), d.lgs.50/2016
- Verbale consegna dei lavori
- Verbale di sospensione lavori
- Proroghe del tempo contrattuale
- Stato di avanzamento dei lavori emesso prima della variante
- Pareri enti terzi/conferenze dei servizi *post* inizio esec. del contratto
- Altro per esplicitare le cause della variante, a discrezione del RdP

12. Modalità di trasmissione e sanzioni per ritardi: avvertenze

- L'elenco in formato cartaceo della documentazione va allegato alla nota di trasmissione della variante in corso d'opera entro trenta giorni dall'approvazione (v. punto 4)
- **I ritardi comportano l'avvio d'ufficio del procedimento di applicazione delle sanzioni di cui all'art.213, co.13, d.lgs.50/2016**
- Lo stesso elenco di atti va inserito nel supporto informatico
- I documenti elettronici del supporto informatico, devono recare i nomi che ne identificano chiaramente i rispettivi contenuti
- **L'invio del supporto informatico contenente la documentazione deve essere contestuale alla nota di trasmissione del modulo**

Data _____ **Firma del RdP** _____